

Название проекта

Наименование объекта:

Приложение № № 1**к Договору №** № 1

Согласовано:

Подрядчик:

Название компании

Дата:

07.02.2022

Тел:

Укажите здесь тел. Заказчика

Утверждаю:

Заказчик:

Укажите здесь ФИО Заказчика

Дата:

07.02.2022

ЛОКАЛЬНО-СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ**Подготовительные работы и проектная документация**

Наименование подготовительных работ	Ед.	Кол-во		Аренда за месяц		Стоимость доставки		Аренда за период стройки		
				ед.		ед.	всего	месяцев	количество	всего
Аренда вагон-бытовки	шт							5		

Наименование подготовительных работ	Ед.	Кол-во	Ваше кол-во	Стоимость материалов		Стоимость работ		Машины и механизмы		
				ед.	всего	ед.	всего	ед.		всего
Организация въезда на участок для строительной техники	смен	1								
Расчистка участка от деревьев и кустов	смен	1								
Демонтаж старых сооружений	смен	1								
Погрузка и вывоз мусора	смен	1								
Организация дренажа на участке	смен	1								
Земляные работы	смен	1								
Подключение электричеством строительной площадки	смен	1								
Доставка технической воды и обслуживание биотуалета	мес	5								

Разработка исполнительной документации на основании согласованного эскизного проекта:	Ед.	Кол-во	Ваше кол-во	Стоимость материалов		Стоимость работ		Машины и механизмы		
				ед.	всего	ед.	всего			
Геодезическое сопровождение объекта, выезд	выезд	1				5 000	5 000			
Проектирование за м ² , геологический анализ, аудит, СПОУЗ, тендерное предложение	шт.	1		250 900	250 900					

Итого по затратам:					250 900		5 000			0
Накладные расходы										0
Сметная прибыль										0
Итого по смете										255 900